



COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA - EDILIZIA -
COMMERCIO - TECNICO
MANUTENTIVA
NUMERO 58 DEL 14/03/2023**

OGGETTO:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -
MISSIONE 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di
estensione del tempo pieno e mense"**

**"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA
MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E
DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE
VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 -
FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE
NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA"**

CUP B74E22000060006

CIG: 95566469C1

**EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.MI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Guarene, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità intende promuovere la realizzazione di una mensa con relativa cucina da porre in dotazione alla scuola elementare della Frazione Vaccheria di Guarene, in quanto il complesso risulta sprovvisto di locali idonei sia per la preparazione del cibo che per la refezione scolastica;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2022 veniva approvato il **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA dell'“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”** redatto dall'Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN), dell'importo complessivo di € 500.000,00, ovvero per importo di lavori a base d'asta di Euro 370.000,00, oltre ad Euro 130.000,00 di somme a disposizione,

DATO ATTO che il Comune di Guarene procedeva alla candidatura del progetto di cui in trattasi al finanziamento del D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 - Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48038, per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

DATO ATTO che il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19 con ammissione in via definitiva a finanziamento a valere sul PNNR - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

CONSIDERATO che in data 10/08/2022 è stato siglato tra il Comune di Guarene ed l'Unità di Missione del Ministero per l'Istruzione l' *“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”*,

DATO ATTO che a seguito di comunicazione in data 27/09/2022 del Ministero dell'Istruzione UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 – Istruzione e Ricerca -Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, avente ad oggetto: **“DPCM 28 luglio 2022 – Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere Indifferibili”** è stato preassegnato un contributo pari al 10% dell'importo assegnato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19 (Nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0079477. 27-09-2022) e che l'importo complessivo del Quadro Economico risulta quindi di Euro 550.000,00 (Euro 500.000,00 + contributo preassegnato del 10% pari ad Euro 50.000,00);

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 10/11/2022 si procedeva all' **APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO ALL'IMPORTO DI EURO 550.000,00 COMPRESIVO DEL CONTRIBUTO PREASSEGNAO DEL 10% CON ATTO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR 8 GIUGNO 2022, N. 19, CON ALLINEAMENTO ALLA REVISIONE DEI PREZZI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED INTEGRAZIONI TECNICHE PER RENDERE L'OPERA CANTIERABILE**, del complessivo importo di € 550.000,00 , con quadro economico così aggiornato:

PNNR - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”													
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO							PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA			AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI PREASSEGNAZIONE 10%			
IMPORTO A BASE D'ASTA (da assoggettare a ribasso)							€	350.000,00	€	410.000,00			
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							€	20.000,00	€	20.000,00			
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA								Sommano	€	370.000,00	€	430.000,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE													
IVA sui lavori 10%							€	37.000,00	€	43.000,00			
Spese di progettazione, calcolo direzione lavori,contabilità,sicurezza							€	37.000,00	€	44.000,00			
Cassa professionale (4%)							€	1.480,00	€	1.760,00			
IVA 22% su spese tecniche							€	8.465,60	€	10.067,20			
Collaudo statico (comp. Cassa e IVA)							€	1.000,00	€	919,88			
Validazione, incentivo RUP, commissioni...(1,5%)							€	5.550,00	€	6.450,00			
Fondo accordo bonario per i lavori (Art. 205 DL50/2016)							€	18.500,00	€	annullati			
Contributo ANAC (Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n.1174, 18 dicembre 2020, n. 1197)							€	225,00	€	225,00			
Attrezzature, allestimenti							€	1.500,00	€	annullati			
Lavori in economia - Imprevisti (IVA incl)							€	19.279,40	€	13.577,92			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANT							Sommano	€	130.000,00		€	120.000,00	
Importo progetto							€	500.000,00		piu'		€	550.000,00
										10%			

DATO ATTO che, nello specifico, con la medesima Deliberazione dell Giunta Comunale n. 172 del 10/11/2022, veniva:

- **preso atto** del Contributo supplementare del 10% preassegnato dal *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili come da Comunicazione m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0079477.27-09-2022;*
- **preso atto** del parere favorevole del SEIS di Cuneo in data 07/11/2022 (Ufficio Servizio Europa Interventi strategici Provincia di Cuneo) in merito al prospettato allineamento del Quadro Economico ad Euro 550.000,00 complessivi derivante dall’aggiornamento dei prezzi con contestuale necessità di adeguare il Computo Metrico Estimativo;
- **approvato** il NUOVO QUADRO ECONOMICO dell’intervento “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ”, CUP B74E22000060006“ derivante dalla revisione della stima del Computo Metrico Estimativo comprensivo dell’aggiornamento dello stesso con allineamento al Prezziario di Luglio 2022, e dall’integrazione delle voci di cui al PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Euro 500.000,00) con dettaglio tecnico più specifico delle stesse per un importo complessivo del QUADRO ECONOMICO del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO pari ad Euro 550.000,00;
- **dato atto** che tale nuovo quadro economico dell’importo complessivo di Euro 550.000,00 sarà utilizzato come base per l’affidamento della prestazione professionale inerente alla redazione del **PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**;
- individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del sottoscritto;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 177 del 07/12/2012 è stato affidato all'Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN), a seguito di procedura effettuata tramite il portale MEPA, l'incarico professionale per progettazione definitiva -esecutiva (comprensiva di studi impiantistici, strutturali, termotecnici ed ogni altro studio tale da garantire l'opera immediatamente cantierabile), per la Direzione lavori architettonica, redazione stati avanzamento lavori e contestuale rendicontazione sulla piattaforma dedicata del P.N.R.R. direzione lavori strutturale, direzione lavori impiantistica, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - incorso d'opera rendicontazione conclusiva sulla piattaforma dedicata del P.N.R.R., verso il corrispettivo di Euro 43.780,00 oltre CNPAIA ed IVA di legge;

DATO ATTO che l'Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN) produceva in data 15/12/2022 il PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO dell'“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 16/12/2022 si procedeva all'approvazione del progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO del complessivo importo di € 550.000,00;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO dell'“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 16/12/2022 risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO A BASE d'ASTA (da assoggettare a ribasso)	€ 414.872,26
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.265,07
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 430.137,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.013,73
- Spese di progettazione, calcolo direzione lavori, contabilità, sicurezza	€ 43.780,00
- Cassa professionale (4%)	€ 1.751,20
- I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 10.016,86
- Collaudo statico (725€ + cassa e I.V.A.)	€ 919,88
- Validazione, Incentivo R.U.P., Commissioni....(1.5%)	€ 6.450,00
- Contributo ANAC (Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174, 18 dicembre 2020, n. 1197)	€ 225,00
- Imprevisti, economie (IVA incl)	€ 13.706,00
Sommano	€ 119.862,67
Importo Progetto	€ 550.000,00

DATO ATTO che la copertura finanziaria del progetto“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA-

PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ”, CUP B74E22000060006“ risulta derivare da:

- Finanziamento del Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19 - *Ministero dell’Istruzione - UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;*
- Supplemento di contributo pari al 10% per aggiornamento prezzi come previsto dal DPCM 28 luglio 2022 – Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili e dal successivo Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR in data 27 settembre 2022, n. 79477 - *Ministero dell’Istruzione - UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;*

DATO ATTO che l’opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche;

DATO ATTO che è stato redatto, in data 16/12/2022 il verbale conclusivo di verifica, ai sensi dell’art.26, comma 6/c del D.L.vo n°50/2016 e s.m.i, dall’ufficio tecnico comunale nella persona del Responsabile del servizio Tecnico Arch. Giulio CASTELLO;

DATO ATTO che in data 16/12/2022 è stato redatto, con esito positivo, il verbale di validazione del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 204 del 16/12/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 8 del D.L.vo n°50/2016 e s.m.i., dal quale risulta che la soluzione progettuale proposta determina, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che la stessa è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 192 del 19/12/2022 con la quale, considerato l’importo dei lavori da affidare, la necessità di rispettare le scadenze imposte dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 (entro il 31 dicembre 2022) e dall’**Articolo 4 - Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell’accordo di concessione come condizione per l’erogazione del proprio contributo**, dell’ ”**ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI “REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L’AMPLIAMENTO E L’EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA”, CUP B74E21002070005”** secondo il **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”** come condizione per l’erogazione del finanziamento assegnato, venne previsto il ricorso alla procedura negoziata, attraverso invito ad almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera d) del D. L.vo n°50/2016, così come modificato dall’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n°120/2020 e dall’art.51, comma 1, lettera a), sub 1 e comma 2 della Legge n°108/2021 – criterio di scelta del massimo ribasso percentuale;

DATO ATTO che con la stessa determinazione a contrarre n. 192 del 19/12/2022 si demandava alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Alba ed altri Comuni limitrofi l’indizione della gara e l’aggiudicazione dell’appalto nel rispetto del D. Lgs 50/2016, “**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE**

DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 FRAZIONE VACCHERIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ”, CUP B74E22000060006, da attuarsi secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Lavori a Base d’Asta soggetti a ribasso	€ 414.872,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.265,07
Importo complessivo	€ 430.537,33

RICHIAMATA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 334 del 19/12/2022 avente ad oggetto: **COMUNE DI GUARENE – LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FR. VACCHERIA – VIA MULINO VECCHIO N. 1 – PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – CIG: 95566469C1 – (CUP: B74E22000060006) - Finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU – Risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Attivazione procedura;**

VISTA la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 44 del 15/02/2023 avente ad oggetto: **Centrale Unica Committenza – Comune di Guarene – Procedura negoziata per affidamento lavori realizzazione della nuova mensa a servizio della scuola primaria e del plesso scolastico di fr. Vaccheria – via Mulino Vecchio n. 1 – Predisposizione nuovi spazi da adibire a servizio mensa scolastica – CIG: 95566469C1 – (CUP: B74E22000060006) - Finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU – Risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Aggiudicazione** con la quale si approva il verbale di gara e si propone l’aggiudicazione dei lavori a favore della ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) per un importo di €. 410.225,69, al netto del ribasso offerto del 1,12%, cui vanno aggiunti € 15.265,07 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 425.490,76, oltre IVA;

CONSIDERATO l’esito negativo dei controlli effettuati dalla centrale Unica di Committenza a carico della ditta, mediante il sistema dell’AVCPASS reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione come da comunicazione della Centrale Unica della Committenza di Alba acquisita in data odierna;

VISTA la Legge n°241/1990, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

VISTO il D.L.vo n°267/2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.

VISTO l’art.53, comma 23 della Legge n°388/2000, come modificata dall’art.97, comma 4 della Legge n°448/2001.

VISTO il D.L.vo n°50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n°207/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore e le successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del sottoscritto quale Responsabile del Procedimento di cui trattasi e Responsabile del Servizio ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 107 e n. 109 del D. lgs. 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA

- DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **DI PRENDERE** atto delle risultanze della procedura negoziata esperita dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Alba ed altri Comuni limitrofi, inerente all'“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 FRAZIONE VACCHERIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ”, CUP B74E22000060006;
3. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 FRAZIONE VACCHERIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ”, CUP B74E22000060006 alla ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) per un importo di €. 410.225,69, al netto del ribasso offerto del 1,12%, cui vanno aggiunti € 15.265,07 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 425.490,76, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 468.039,84;
4. **DI IMPEGNARE E IMPUTARE**, ai sensi dell'art.183 del D.L.vo n°267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.L.vo n°118/2011, la spesa di € 425.490,76, oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 468.039,84**, necessaria per l'esecuzione delle opere di “*INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA VIA MULINO VECCHIO N. 1 FRAZIONE VACCHERIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA* ”, CUP B74E22000060006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” , finanziato dall'Unione europea –Next Generation EU come segue:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Missione e capitolo	Importo	Impegno
2022	2022	2.04.02 (7140/2)	€ 468.039,84	531 sub 2

5. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 32, il relativo contratto verrà stipulato da questo Comune mediante atto pubblico, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
6. **DI DARE ATTO** che i codici associati alle opere in oggetto sono i seguenti:
 - C.U.P.: B74E22000060006
 - C.I.G.: 95566469C1
7. **DI DARE ATTO** che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, comportando impegno di spesa,
 - ✓ all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e procedere alla pubblicazione nei tempi e modalità previste ai sensi della normativa vigente;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9 del D. L.vo n°267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto



Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. CASTELLO GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/03/2023 al 08/04/2023 al n. del Registro delle pubblicazioni

Guarene, li 24/03/2023



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, li 14/03/2023



Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. CASTELLO GIULIO

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, li 14/03/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: QUAZZO RAG. GIULIANO

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, li 14/03/2023



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 24/03/2023

Il Segretario Comunale

