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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Piemonte OOPP 2026  (SpCap 1)

1 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi,
PIE26_01.A01.A30.005 torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili

senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello
scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e
manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno
circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un
volume di almeno m³ 1

SOMMANO m³ 1´504,173 18,91 28´443,91 13´220,73 46,480

2 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
PIE26_01.A01.B10.015 profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o

disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per
profondità fino a Cm 25 eseguito a macchina

SOMMANO m² 126,000 14,10 1´776,60 1´092,96 61,520

3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
PIE26_01.A01.B90.010 compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del

materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SOMMANO m³ 369,548 8,71 3´218,76 1´975,35 61,370

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
PIE26_01.A04.C30.005 pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO m³ 37,282 24,18 901,48 282,07 31,290

5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
PIE26_01.A04.C30.015 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

SOMMANO m³ 12,198 29,62 361,31 158,73 43,930

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
PIE26_01.A04.C30.020 pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni

ridotte
SOMMANO m³ 64,913 44,51 2´889,28 1´285,15 44,480

7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
PIE26_01.A04.E00.005 maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m³ 106,099 10,58 1´122,53 741,31 66,040

8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
PIE26_01.A04.F10.005 B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e

conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 7´449,770 1,95 14´527,06 7´208,32 49,620

9 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
PIE26_01.A04.H30.005 archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 116,020 37,88 4´394,85 3´830,10 87,150

10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine
PIE26_01.A21.A10.010 naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se

richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle
ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite
dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa
accettazione della direzione lavori

SOMMANO m³ 14,000 34,59 484,26 104,22 21,520

11 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
PIE26_01.A21.A20.005 sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
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R I P O R T O 58´120,04 29´898,94

la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 85,973 7,91 680,05 410,95 60,430

12 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
PIE26_01.A21.A20.020 sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi a mano.

SOMMANO m³ 7,875 13,97 110,01 110,01 100,000

13 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
PIE26_01.A21.A20.030 sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

SOMMANO m³ 7,875 32,49 255,86 255,86 100,000

14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
PIE26_01.A21.A40.005 conforme alle prescrizioni della Stazione Appaltante vigenti, composto di

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione
con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm 20

SOMMANO m² 1´128,100 8,09 9´126,33 2´131,92 23,360

15 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per
PIE26_01.A21.A46.005 ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla

frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica
sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo
impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /
cm² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano
per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio
(a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

SOMMANO m³ 74,000 89,18 6´599,32 1´981,78 30,030

16 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
PIE26_01.A21.A50.010 misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino
a 30 cm

SOMMANO m² 1´276,100 1,69 2´156,61 996,57 46,210

17 Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate
PIE26_01.A21.G55.005 livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In

fibra di poliestere o simile
SOMMANO m² 1´272,350 2,70 3´435,35 3´435,35 100,000

18 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o
PIE26_01.A23.B50.015 curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in

calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il
letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per
l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a
mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione trapezi a (base
minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi
sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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SOMMANO m 1´794,000 21,06 37´781,64 20´424,76 54,060

19 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m
PIE26_01.A23.B60.010 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12

SOMMANO m 12,000 22,56 270,72 270,26 99,830

20 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli
PIE26_01.A23.B95.005 stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e

regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con
macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e
funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In
conglomerato bituminoso

SOMMANO m 938,000 6,42 6´021,96 5´802,16 96,350

21 Rimozione manuale di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il
PIE26_01.A23.C60.005 trasporto con mezzi meccanici dei materiali nei luoghi indicati dalla

direzione lavori Pavimentazione in elementi scomponibili
SOMMANO m² 71,150 15,85 1´127,73 901,39 79,930

22 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato
PIE26_01.A23.C80.005 e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

sottofondo, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e
scopatura Spessore del sottofondo da 4 a 6 cm

SOMMANO m² 642,100 14,36 9´220,56 7´535,96 81,730

23 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di
PIE26_01.A24.C80.005 cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il

trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a
cm 20 compresa la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e
del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori
per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la
loro sigillatura ...........

SOMMANO cad 30,000 216,65 6´499,50 3´735,26 57,470

24 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
PIE26_04.P83.A13.005 (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista

ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso
Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro
tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure
bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.

SOMMANO cad 43,000 7,25 311,75 0,00

25 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
PIE26_04.P83.A15.005_ alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice

(mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di
pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta
scomparsa del segno da eliminare. Per linee fino a 15 cm di larghezza

SOMMANO m 450,000 0,87 391,50 0,00

26 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
PIE26_04.P83.B01.005 (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi

pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata
computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o
ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni
sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003

SOMMANO m² 117,759 7,06 831,38 383,75 46,160

27 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
PIE26_04.P83.B02.005_ (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di

mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro
lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 12

SOMMANO m 900,000 0,79 711,00 0,00

28 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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R I P O R T O 143´651,31 78´274,92

PIE26_04.P83.B02.010 (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro
lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 15

SOMMANO m 1´607,120 1,04 1´671,40 375,56 22,470

29 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale
PIE26_04.P84.A01.010 stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale:

staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su
qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50
mq

SOMMANO cad 40,000 18,99 759,60 711,60 93,680

30 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno
PIE26_04.P84.A03.005 tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione,

compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e
comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm

SOMMANO cad 40,000 51,38 2´055,20 1´876,60 91,310

31 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2
PIE26_08.A25.F30.040 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio

quadro,complete di guarnizione, classe D 400 - dim 540 x 540 mm, peso
40 kg circa

SOMMANO cad 30,000 294,56 8´836,80 1´360,87 15,400

32 Provvista e posa in opera di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche
PIE26_08.A30.G18.015 turbocompressi o a compressione radiale) aventi una resistenza minima di

0,60 kN/m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza,
valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti
con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di anello di tenuta
elastomerico o in neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno cm 60

SOMMANO m 577,000 105,57 60´913,89 16´099,54 26,430

33 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo
PIE26_08.A30.G78.030 armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata

confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed
aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno
rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare
carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in
opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non
inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o
B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà
terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde
permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno
presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogrù di
adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti
prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre
per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro. dimensioni
interne 1600x1600 mm

SOMMANO m 2,000 875,77 1´751,54 306,69 17,510

34 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature
PIE26_08.A35.H30.020 serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,
compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte del diametro esterno di cm 20

SOMMANO cad 30,000 31,33 939,90 425,02 45,220

35 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma
PIE26_08.A35.H70.130 EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per

sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico
e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN
16 kN/m²: diametro esterno 200

SOMMANO m 60,000 30,90 1´854,00 653,72 35,260

36 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
PIE26_18.A30.A40.005 prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso

superiore a Kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ...

SOMMANO m³ 5,600 78,40 439,04 91,23 20,780

37 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
PIE26_18.A30.A45.005 prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso

superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non
inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera ...

SOMMANO m³ 234,478 118,56 27´799,71 3´922,54 14,110

38 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
PIE26_20.A27.A10.005 livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle

sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno

SOMMANO m² 1´221,400 2,50 3´053,50 2´408,29 78,870

39 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre
PIE26_20.A27.B40.005 essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12 Con piantoni ad

interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con
trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale
dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati
con fascette di metallo chiodate

SOMMANO m 29,000 22,86 662,94 325,04 49,030

40 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%,
PIE26_20.A27.G20.015 invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale

rinnovazione arborea ed arbustiva naturale Su aree a media densita' di
infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%)
con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo
indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 160,000 0,95 152,00 99,47 65,440

41 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE,
PIE26_30.A80.A30.015 (CAM) DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ

- Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato
di collegamento (binder), costituito da misto granulare composto da una
miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava
o frantumazione di roccia, compreso l'utilizzo minimo di 30% di granulato
di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale
del 4,4% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa
l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 6

SOMMANO m² 230,483 16,78 3´867,51 581,67 15,040

42 Provvista e stesa di emulsione bituminosa con bitume Tal Quale (TQ).
PIE26_30.A85.A37.005 (CAM) Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto

relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024
paragrafo 2.3.1 In bitume Tal Quale (TQ) al 55% di bitume in ragione di
0,8-1.2 kg/m²

SOMMANO m² 1´250,750 2,01 2´514,01 203,13 8,080

43 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la
PIE26_AT01.A065.015.000 richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante,

lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40

SOMMANO h 4,725 88,04 415,99 184,74 44,410

44 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
PIE26_AT01.A065.050.020 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200
SOMMANO h 32,240 112,54 3´628,29 1´364,24 37,600
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45 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
PIE26_AT01.A080.000.000_ ed il funzionamento Della portata fino a 10 t

SOMMANO h 21,600 59,81 1´291,90 0,00

46 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
PIE26_AT01.E020.030.000 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di

effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)
SOMMANO h 320,000 81,68 26´137,60 13´539,27 51,800

47 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
PIE26_AT01.E020.030.005 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di

effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino
a 150 q)

SOMMANO h 32,000 93,43 2´989,76 1´354,06 45,290

48 Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco,
PIE26_AT01.S070.005.000_ carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il

tempo di effettivo impiego ...
SOMMANO h 18,000 118,51 2´133,18 0,00

49 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
PIE26_AT03.I000.000.010 impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se

dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze
tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km

SOMMANO m³ 1´504,173 6,81 10´243,42 4´521,45 44,140

50 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
PIE26_AT03.I000.000.015 impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se

dovuti. Incremento per distanze tra sito di lavorazione e impianto superiori
ai 30 km, per ogni chilometro

SOMMANO m³ 30´083,460 0,29 8´724,21 3´884,01 44,520

51 Ciottoli del Ticino grigio misto 4/6
PIE26_PR020.C015.000TIP.00 SOMMANO q 157,500 14,98 2´359,35 0,00
0
 

52 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della
PIE26_PR020.M000.000.000 Stazione Appaltante, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non

superiori a cm 15, scevro di materie terrose ed organiche con minime
quantita' di materie limose o argillose Frantumato, sfuso

SOMMANO m³ 369,548 21,03 7´771,59 0,00

53 Aggregati per calcestruzzo (conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139)
PIE26_PR020.P025.000.000 e per conglomerato bituminoso (conformi alla UNI 13043) -Pietrisco sfuso,

di cave note o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia
o di ciottoli di buona qualità pezzatura piccola (5/15-15/30)

SOMMANO m³ 85,973 25,80 2´218,10 0,00

54 Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale a composizione
PIE26_PR025.C015.000.005 richiesta con cemento tipo 32,5 R, diametro massimo nominale

dell'aggregato 30 mm, fornito a piè d'opera. Escluso ogni altro onere.
Eseguito con 200 kg/m³

SOMMANO m³ 8,294 101,25 839,77 49,13 5,850

55 Calcestruzzo preconfezionato per uso strutturale a prestazione garantita in
PIE26_PR025.C025.000.010 accordo alla UNI EN 206:2021 e classe di esposizione ambientale XC1-

XC4 (UNI EN 206:2021 e UNI 11104:2025), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornito a piè d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza minima: C32/40 (UNI 11104:2025) / C30/37
(UNI EN 206:2021) e classe di esposizione XC4

SOMMANO m³ 41,186 156,65 6´451,79 278,72 4,320

56 Calcestruzzo preconfezionato per uso strutturale a prestazione garantita in
PIE26_PR025.C025.000.015 accordo alla UNI EN 206:2021 e classe di esposizione ambientale XC1-

XC4 (UNI EN 206:2021 e UNI 11104:2025), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornito a piè d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza minima C35/45 e classe di esposizione XC4

SOMMANO m³ 64,913 160,45 10´415,29 439,53 4,220

57 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della
PIE26_PR030.C055.010.010 Stazione Appaltante, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-
15x25(H)-kg/m 80 circa

SOMMANO m 1´794,000 10,53 18´890,82 0,00

58 Sostegni per segnali stradali del tipo in uso nella citta' di Torino. Palina
PIE26_PR050.P035.000.020 semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo

mm 3,25 (pn). può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per
il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m

SOMMANO cad 40,000 30,97 1´238,80 0,00

59 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad
PIE26_PR085.M010.000.020 alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni

esterne, con disegno a scelta della Stazione Appaltante Spessore cm 5-6
colore rosso - giallo - nero

SOMMANO m² 642,100 25,20 16´180,92 0,00

60 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a
PIE26_PR090.G080.000.025 caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la

costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del
suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 280

SOMMANO m² 1´272,350 1,70 2´163,00 0,00

61 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
PIE26_PR170.S050.005.035 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale,

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale
nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I

SOMMANO cad 22,000 68,60 1´509,20 0,00

62 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio
PIE26_PR185.T000.005.000 impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al

5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
SOMMANO m³ 7,875 12,76 100,49 0,00

63 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene
PIE26_PR280.A025.000SIC.00 dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE Con il termine di
5 "attrezzatura" si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o

impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto
1.1.1. lett. d) D.Lgs. 81/08 s.m.i.). I costi proposti nel presente capitolo
sono riferiti ad attreazzature e macchine eventualmente previste nel PSC ed
indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. Al contrario le
attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (es. centrali
ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, seghe
circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) NON
RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare separatamente alla
Committenza. Il normale uso dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro
previste nel PSC rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del
D.P.R. 207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche del trasporto
delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o dalla sede dell'Impresa al
cantiere e viceversa. Con riferimento specifico alle attrezzature, queste
devono essere montate e smontate in sicurezza nonchè mantenute in
efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono considerate comprese le
spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche periodiche. L'eventuale
noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti nel P.S.C. per specifici
motivi di sicurezza, potrà anche essere reperito nelle voci preesistenti del
prezzario, con l'esclusione della quota di utile d'impresa, per le motivazioni
e con le modalità indicate in premessa della presente sezione.
INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo
autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di
funzionamento.

SOMMANO h 15,000 75,97 1´139,55 0,00

64 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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PIE26_PR280.C005.000SIC.01 qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
0 durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad 100,000 13,43 1´343,00 0,00

65 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in
PIE26_PR280.C025.000SIC.00 lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri
0 applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo

80 cm. posa e nolo fino a 1 mese
SOMMANO cad 100,000 6,95 695,00 0,00

66 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in
PIE26_PR280.C025.000SIC.00 lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri
5 applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo

80 cm. solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO cad 600,000 0,55 330,00 0,00

67 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm,
PIE26_PR280.C040.000SIC.00 con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse
0 idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e

successiva rimozione. altezza 30 cm, misurati cadauno per giorno
SOMMANO cad 300,000 0,19 57,00 0,00

68 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
PIE26_PR280.E010.000SIC.00 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
5 cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

SOMMANO cad 2,000 15,75 31,50 0,00

69 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
PIE26_PR280.I005.005SIC.000 lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non

inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
SOMMANO cad 60,000 6,02 361,20 0,00

70 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
PIE26_PR280.I035.000SIC.000 utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,

macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1
picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad 5,000 152,86 764,30 0,00

71 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
PIE26_PR280.I040.000SIC.000 ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con

corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di
lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i
collegamenti. Per ogni calata.

SOMMANO cad 5,000 162,13 810,65 0,00

72 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori,
PIE26_PR280.I045.000SIC.000 gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica

batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni
SOMMANO cad 2,000 55,60 111,20 0,00

73 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori,
PIE26_PR280.I045.000SIC.005 gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica

batterie: solo nolo per ogni giorno successivo
SOMMANO cad 360,000 3,70 1´332,00 0,00

74 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PIE26_PR280.N005.000SIC.00 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
0 fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera, per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento

SOMMANO m 1´000,000 0,36 360,00 0,00
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75 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
PIE26_PR280.P105.000SIC.00 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
0 acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore

minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione
alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma
già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023,
Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti
nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,000 499,58 499,58 0,00

76 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
PIE26_PR280.P105.000SIC.00 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
5 acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore

minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione
alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma
già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023,
Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti
nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 5,000 201,78 1´008,90 0,00

77 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
PIE26_PR280.P110.005SIC.00 da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
0 presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti

COMMITTENTE: Comune di Guarene

A   R I P O R T A R E 395´469,70 133´331,04
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elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,000 434,14 434,14 0,00

78 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
PIE26_PR280.P110.005SIC.00 da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
5 presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad 5,000 189,54 947,70 0,00

79 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
PIE26_PR280.R005.000SIC.00 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
0 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese

SOMMANO m 300,000 3,70 1´110,00 0,00

80 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
PIE26_PR280.R005.000SIC.00 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
5 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni
mese successivo al primo

SOMMANO m 1´800,000 0,46 828,00 0,00

81 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad
PIE26_PR280.R010.000SIC.01 alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
5 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature
per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e
la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m

SOMMANO m 300,000 7,54 2´262,00 0,00

82 Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore
PIE26_PR280.S000.000SIC.00 arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura
5 personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,

sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA Vuoto, con tappo
ermetico riempibile con acqua o sabbia

SOMMANO cad 100,000 5,72 572,00 0,00

83 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
PIE26_PR280.T025.000SIC.00 righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
0 120 cm trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

SOMMANO m 50,000 4,35 217,50 0,00

84 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
PIE26_PR280.T025.000SIC.00 righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
5 120 cm solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO m 250,000 0,65 162,50 0,00

85 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
PIE26_PR290.R010.010REC.0 (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
05 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

SOMMANO t 56,700 24,47 1´387,45 0,00

86 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
PIE26_PR290.R010.020REC.0 dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
05 voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1

all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER

COMMITTENTE: Comune di Guarene

A   R I P O R T A R E 403´390,99 133´331,04
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17 05 04)
SOMMANO t 2´707,511 19,78 53´554,57 0,00

87 Operaio specializzato Ore normali
PIE26_RU00.E000.005.000 SOMMANO h 441,400 42,31 18´675,63 0,00

88 Operaio comune Ore normali
PIE26_RU00.E000.015.000_ SOMMANO h 54,000 34,94 1´886,76 0,00

COMMITTENTE: Comune di Guarene

A   R I P O R T A R E 477´507,95 133´331,04
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Analisi Prezzo  (SpCap 3)

89 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo chiuso
AP.001 (tappeto fino di color BEIGE) confezionato con bitumi speciali e inerti

calcarei e arenacei rispondenti alle norme vigenti (sabbia 0\5 di colore
giallo chiaro, ghiaia 5\8 anche di color grigio), impastato a caldo con filler
di carbonato di calcio puro al 100%; compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la stesa sia manuale
che con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da
6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento dello spessore
medio finito e compresso di 3cm

SOMMANO mq 1´250,750 31,90 39´898,93 0,00

90 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
AP.002 (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma pista

ciclabile e freccia direzionale urbana per ogni elemento verniciato
SOMMANO cadauno 36,000 16,67 600,12 133,56 22,256

91 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto, pieghevole e adattabile ad
AP.004 elevate pendenze e angoli fino a 90° in acciaio corten S355JOWP

certificato EN 10025-5 realizzato con profilati in acciaio corten come da
sezione tipo allegata composto da:
- doppio palo a C in acciaio corten delle dimensioni minime per palo di
12,5*35*100*35*12,5 mm S355JOWP spessore mm 3,00 di h 1.130,00
con piastra ancorata al manufatto con ausilio di tirafondi;
- corrimano scatolato in acciaio corten delle dimensioni minime di 56*43
mm S355JOWP ad interasse di 2.0 m spessore mm 2
- eventuale rivestimento del corrimano con legno di larice naturale fuori
cuore
- ritti verticali in acciaio S355JOWP ad interasse inferiore di 100 mm.
Il parapetto dovrà resistere secondo norma italiana ad un carico distribuito
pari a 1,5 KN/m e rientrare nei parametri della norma volontaria europea
UNI EN 1317-6.
Nel prezzo è compreso il montaggio e la fornitura di tutti i materiali, la
bulloneria ad alta resistenza e i tasselli per il fissaggio al cordolo . La
misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo
piantone di ogni singola tratta. Tutti i particolari dovranno essere realizzati
in modo da limitare parti contundenti o sbavature da residuo di lavorazione.
Le metodologie di produzione dovranno essere documentate ed eseguite in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Si presume conforme alla
richiesta tecnica una azienda con certificazione di conformità alla norma
EN 1090-1:2009 per il controllo della produzione di fabbrica.
Fissaggio alla struttura in c.a. con piastra 160 mm x 160 mm, spessore 10
mm, saldata al montante verticale e fissata con n° 4 tasselli.
Altezza finita del corrimano: 110 cm dalla base in c.a. Per interasse
montanti metri 2,00.

SOMMANO m 50,000 299,86 14´993,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 533´000,00 133´464,60 25,040

T O T A L E   euro 533´000,00 133´464,60 25,040

COMMITTENTE: Comune di Guarene

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 533´000,00 133´464,60 25,040

C:001 COMUNE DI GUARENE euro 533´000,00 133´464,60 25,040

C:001.001
 
    TRATTO A-B euro 71´688,69 16´657,21 23,235

C:001.001.001
 
         scavi e riporti euro 15´137,53 8´926,01 58,966

C:001.001.004
 
         cordoli euro 20´974,81 6´487,40 30,929

C:001.001.005
 
         bitumature euro 31´985,61 153,19 0,479

C:001.001.008
 
         segnaletica orizzontale euro 1´891,34 443,56 23,452

C:001.001.009
 
         segnaletica verticale euro 1´699,40 647,05 38,075

C:001.002
 
    TRATTO B-E euro 248,43 91,25 36,731

C:001.002.008
 
         segnaletica orizzontale euro 248,43 91,25 36,731

C:001.003
 
    TRATTO C-D euro 11´812,78 4´703,09 39,814

C:001.003.001
 
         scavi e riporti euro 3´844,43 1´225,70 31,882

C:001.003.003
 
         opere in c.a. euro 3´185,23 1´742,46 54,704

C:001.003.004
 
         cordoli euro 1´832,22 660,33 36,040

C:001.003.006
 
         autobloccanti euro 1´948,08 620,15 31,834

C:001.003.007
 
         parapetto euro 662,94 325,04 49,030

C:001.003.009
 
         segnaletica verticale euro 339,88 129,41 38,075

C:001.004
 
    TRATTO E-F euro 140´945,50 29´672,31 21,052

C:001.004.001
 
         scavi e riporti euro 74´464,20 19´376,99 26,022

C:001.004.003
 
         opere in c.a. euro 42´315,81 9´013,77 21,301

C:001.004.005
 
         bitumature euro 8´459,03 1´059,80 12,529

C:001.004.007
 
         parapetto euro 14´993,00 0,00 0,000

C:001.004.008
 
         segnaletica orizzontale euro 373,58 92,34 24,718

C:001.004.009
 
         segnaletica verticale euro 339,88 129,41 38,075

C:001.005
 
    TRATTO F-G euro 16´576,78 3´530,71 21,299

C:001.005.001
 
         scavi e riporti euro 7´325,01 2´394,83 32,694

C:001.005.004
 
         cordoli euro 1´295,19 466,79 36,040

C:001.005.005
 
         bitumature euro 7´282,92 462,98 6,357

C:001.005.008
 
         segnaletica orizzontale euro 333,78 76,70 22,979

C:001.005.009
 
         segnaletica verticale euro 339,88 129,41 38,075

C:001.006
 
    TRATTO G-H euro 10´086,64 3´137,83 31,109

C:001.006.001
 
         scavi e riporti euro 6´948,62 2´352,32 33,853

C:001.006.004
 
         cordoli euro 789,75 284,63 36,041

C:001.006.005
 
         bitumature euro 1´353,45 169,57 12,529

C:001.006.008
 
         segnaletica orizzontale euro 589,46 72,49 12,298

C:001.006.009
 
         segnaletica verticale euro 405,36 258,82 63,849

C:001.007
 
    TRATTO I-J euro 259´849,12 75´672,20 29,122

C:001.007.001
 
         scavi e riporti euro 66´848,08 16´933,02 25,331

C:001.007.002
 
         regimazione acque euro 112´525,01 29´674,98 26,372

C:001.007.003
 
         opere in c.a. euro 4´320,70 2´211,91 51,193

C:001.007.004
 
         cordoli euro 36´454,86 13´138,33 36,040

C:001.007.006
 
         autobloccanti euro 37´284,01 12´303,33 32,999

C:001.007.008
 
         segnaletica orizzontale euro 252,46 116,53 46,158

C:001.007.009
 
         segnaletica verticale euro 2´164,00 1´294,10 59,801

C:001.008
 
    SICUREZZA euro 21´792,06 0,00 0,000

C:001.008.010
 
         sicurezza, cantierizzazione, ecc euro 21´792,06 0,00 0,000

TOTALE  euro 533´000,00 133´464,60 25,040

COMMITTENTE: Comune di Guarene

A   R I P O R T A R E 
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    Loranzè, 23/09/2026

Il Tecnico
Ing. Gianluca ODETTO

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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