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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1

PIE26_01.A01.A30.005

2

PIE26_01.A01.B10.015

3

PIE26_01.A01.B90.010

4

PIE26_01.A04.C30.005

5

PIE26_01.A04.C30.015

6

PIE26_01.A04.C30.020

7

PIE26_01.A04.E00.005

8

PIE26_01.A04.F10.005

9

PIE26_01.A04.H30.005

10

PIE26_01.A21.A10.010

11

PIE26_01.A21.A20.005

LAVORI A CORPO
Piemonte OOPP 2026 (SpCap 1)

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche rimovibili
senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello
scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e
manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno
circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un
volume di almeno m* 1

SOMMANO m?

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
profonditda massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o
disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per
profondita fino a Cm 25 eseguito a macchina

SOMMANO m?

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

SOMMANO m?*

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni
ridotte

SOMMANO m?*

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m?

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, wvolte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m?

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine
naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle
ore 6 ogni 100 m* di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite
dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa
accettazione della direzione lavori

SOMMANO m?

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante

1'504,173

126,000

369,548

37,282

12,198

64,913

106,099

7°449,770

116,020

14,000

18,91

14,10

8,71

24,18

29,62

44,51

10,58

1,95

37,88

34,59

28°443,91

1'776,60

3218,76

901,48

361,31

2889,28

1'122,53

14°527,06

4'394,85

484,26

13'220,73

1'092,96

1'975,35

282,07

158,73

1285,15

741,31

7208,32

3'830,10

104,22

46,480

61,520

61,370

31,290

43,930

44,480

66,040

49,620

87,150

21,520

A RIPORTARE

587120,04

29'898,94
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587120,04

29'898,94

12
PIE26_01.A21.A20.020

13
PIE26_01.A21.A20.030

14
PIE26_01.A21.A40.005

15
PIE26_01.A21.A46.005

16
PIE26_01.A21.A50.010

17
PIE26_01.A21.G55.005

18
PIE26_01.A23.B50.015

la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO m?

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi a mano.

SOMMANO m?

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

SOMMANO m?

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della Stazione Appaltante vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione
con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm 20

SOMMANO m?

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per
ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica
sia collocata allinterno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo
impasto con aggiunta di kg 50 al m* di cemento tipo 325, di kg 75 al m* di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /
cm? la miscela degli inerti dovra avere una perdita percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano
per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita in sito dovra
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio
(a.as.h.o. modificata) Per ogni m® dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino
a30 cm

SOMMANO m?

Posa di geotessile su terreni ¢ manufatti gia predisposti quali scarpate
livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In
fibra di poliestere o simile

SOMMANO m?

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o
curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il
letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m® - sabbia m® 0.400 - ghiaietta m?
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per
l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a
mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m?; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione trapezi a (base
minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi
sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza

scarico; -

85,973

7,875

7,875

17128,100

74,000

1276,100

1272,350

791 680,05

13,97 110,01

32,49 255,86

8,09 9'126,33

89,18 6'599,32

1,69 2'156,61

2,70 37435,35

410,95

110,01

255,86

2°131,92

1'981,78

996,57

37435,35

60,430

100,000

100,000

23,360

30,030

46,210

100,000

A RIPORTARE

80'483,57

397221,38
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80°483,57

397221,38

19
PIE26_01.A23.B60.010

20
PIE26_01.A23.B95.005

21
PIE26_01.A23.C60.005

22
PIE26_01.A23.C80.005

23
PIE26_01.A24.C80.005

24
PIE26_04.P83.A13.005

25

PIE26_04.P83.A15.005_

26
PIE26_04.P83.B01.005

27

PIE26_04.P83.802.005

28

SOMMANO m

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m
50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12
SOMMANO m

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli
stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e
regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con
macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e
funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita’ di cm 10 In
conglomerato bituminoso

SOMMANO m

Rimozione manuale di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il
trasporto con mezzi meccanici dei materiali nei luoghi indicati dalla
direzione lavori Pavimentazione in elementi scomponibili

SOMMANO m?

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato
e vibrato, comprendente la provvista ¢ lo stendimento della sabbia per il
sottofondo, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e laltro mediante lavatura e
scopatura Spessore del sottofondo da 4 a 6 cm

SOMMANO m?

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di
cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il
trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a
cm 20 compresa la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e
del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori
per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la
loro sigillatura ...........

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista
ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso
Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile” o "omino" o di altro
tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure
bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.

SOMMANO cad

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice
(mediante  sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di
pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta
scomparsa del segno da eliminare. Per linee fino a 15 cm di larghezza
SOMMANO m

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi
pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata
computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o
ripristini. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni
sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro
lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 12

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata

17794,000

12,000

938,000

71,150

642,100

30,000

43,000

450,000

117,759

900,000

21,06 37781,64

22,56 270,72

6,42 6°021,96

15,85 1'127,73

14,36 9220,56

216,65 6'499,50

7,25 311,75

0,87 391,50

7,06 831,38

0,79 711,00

20°424,76

270,26

5'802,16

901,39

7'535,96

3735,26

0,00

0,00

383,75

0,00

54,060

99,830

96,350

79,930

81,730

57,470

46,160

A RIPORTARE

143°651,31

78274,92
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143°651,31

78274,92

PIE26_04.P83.B02.010

29

PIE26_04.P84.A01.010

30

PIE26_04.P84.A03.005

31

PIE26_08.A25.F30.040

32

PIE26_08.A30.G18.015

33

PIE26_08.A30.G78.030

34

PIE26_08.A35.H30.020

35

PIE26_08.A35.H70.130

(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria ¢ di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro
lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 15

SOMMANO m

Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale
stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale:
staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su
qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50
mq

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno
tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione,
compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e
comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm

SOMMANO cad

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2
Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio
quadro,complete di guarnizione, classe D 400 - dim 540 x 540 mm, peso
40 kg circa

SOMMANO cad

Provvista e posa in opera di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche
turbocompressi 0 a compressione radiale) aventi una resistenza minima di
0,60 kN/m? per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza,
valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti
con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di anello di tenuta
elastomerico o in neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno cm 60

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo
armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata
confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed
aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem. Le condotte dovranno
rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare
carichi per strade di 1" Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in
opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non
inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o
B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra
terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde
permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno
presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di
adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti
prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre
per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro. dimensioni
interne 1600x1600 mm

SOMMANO m

Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature
seric UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,
compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte del diametro esterno di cm 20

SOMMANO cad

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma
EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico
e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

1'607,120

40,000

40,000

30,000

577,000

2,000

30,000

1,04

18,99

51,38

294,56

105,57

875,77

31,33

1'671,40

759,60

2°055,20

8'836,80

60913,89

17751,54

939,90

375,56

711,60

1'876,60

17360,87

16°099,54

306,69

425,02

22,470

93,680

91,310

15,400

26,430

17,510

45,220

A RIPORTARE

220579,64

99430,80

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

220°579,64

99430,80

36

PIE26_18.A30.A40.005

37

PIE26_18.A30.A45.005

38

PIE26_20.A27.A10.005

39

PIE26_20.A27.B40.005

40

PIE26_20.A27.G20.015

41

PIE26_30.A80.A30.015 (CAM)

42

PIE26_30.A85.A37.005 (CAM)

43

PIE26_ATO01.A065.015.000

44

PIE26_ATO01.A065.050.020

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN
16 kN/m?: diametro esterno 200
SOMMANO m

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso
superiore a Kg 800 compresa la preparazione del fondo, 'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ...
SOMMANO m?

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
prestabilita di volume comunque non inferiore a m* 0,30 e di peso
superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in quantitd non
inferiore a m® 0,30 per metro cubo di opera ...

SOMMANO m?

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle
sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno
SOMMANO m?

Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre
essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12 Con piantoni ad
interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con
trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale
dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati
con fascette di metallo chiodate

SOMMANO m

Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%,
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale Su aree a media densita' di
infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%)
con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo
indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

SOMMANO m?

PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE,
DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ
- Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato
di collegamento (binder), costituito da misto granulare composto da una
miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava
o frantumazione di roccia, compreso l'utilizzo minimo di 30% di granulato
di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale
del 4,4% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa
l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 6
SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa con bitume Tal Quale (TQ).
Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024
paragrafo 2.3.1 In bitume Tal Quale (TQ) al 55% di bitume in ragione di
0,8-1.2 kg/m?

SOMMANO m?

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la
richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40
SOMMANO h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200

SOMMANO h

60,000

5,600

234,478

1221,400

29,000

160,000

230,483

17250,750

4,725

32,240

30,90 1'854,00

78,40 439,04

118,56 277799,71

2,50 3053,50

22,86 662,94

0,95 152,00

16,78 3'867,51

2,01 2'514,01

88,04 415,99

112,54 3'628,29

653,72

91,23

37922,54

2408,29

325,04

99,47

581,67

203,13

184,74

17364,24

35,260

20,780

14,110

78,870

49,030

65,440

15,040

8,080

44,410

37,600

A RIPORTARE

2647966,63

1097264,87

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 2647966,63 109264,87
45 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
PIE26_ATO01.A080.000.000_ |ed il funzionamento Della portata fino a 10 t
SOMMANO h 21,600 59,81 1291,90 0,00
46 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
PIE26_ATO01.E020.030.000 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego, della capacita' di m® 0.250 (peso operativo fino a 75 q)
SOMMANGO h 320,000 81,68 26°137,60 13°539,27| 51,800
47 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
PIE26_ATO01.E020.030.005 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego, della capacita' di m* 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino
a 150 q)
SOMMANO h 32,000 93,43 2'989,76 1'354,06| 45,290
48 Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco,
PIE26_ATO01.S070.005.000  |carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il
tempo di effettivo impiego ...
SOMMANO h 18,000 118,51 2°133,18 0,00
49 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
PIE26_AT03.1000.000.010 impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze
tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km
SOMMANO m? 1'504,173 6,81 107243,42 4°521,45| 44,140
50 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
PIE26_AT03.1000.000.015 impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. Incremento per distanze tra sito di lavorazione e impianto superiori
ai 30 km, per ogni chilometro
SOMMANO m?| 30°083,460 0,29 8724,21 3'884,01| 44,520
51 Ciottoli del Ticino grigio misto 4/6
PIE26_PR020.C015.000TIP.00 SOMMANO q 157,500 14,98 2'359,35 0,00
0
52 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della
PIE26_PR020.M000.000.000 |Stazione Appaltante, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori a cm 15, scevro di materie terrose ed organiche con minime
quantita’ di materie limose o argillose Frantumato, sfuso
SOMMANO m? 369,548 21,03 7771,59 0,00
53 Aggregati per calcestruzzo (conformi alla UNT EN 12620 - UNI EN 13139)
PIE26_PR020.P025.000.000 e per conglomerato bituminoso (conformi alla UNI 13043) -Pietrisco sfuso,
di cave note o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia
o di ciottoli di buona qualita pezzatura piccola (5/15-15/30)
SOMMANO m? 85,973 25,80 2218,10 0,00
54 Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale a composizione
PIE26_PR025.C015.000.005 |richiesta con cemento tipo 32,5 R, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito a pi¢ d'opera. Escluso ogni altro onere.
Eseguito con 200 kg/m?
SOMMANO m? 8,294 101,25 839,77 49,13) 5,850
55 Calcestruzzo preconfezionato per uso strutturale a prestazione garantita in
PIE26_PR025.C025.000.010  |accordo alla UNI EN 206:2021 e classe di esposizione ambientale XC1-
XC4 (UNI EN 206:2021 e UNI 11104:2025), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornito a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza minima: C32/40 (UNI 11104:2025) / C30/37
(UNI EN 206:2021) e classe di esposizione XC4
SOMMANO m? 41,186 156,65 6'451,79 278,72| 4,320
56 Calcestruzzo preconfezionato per uso strutturale a prestazione garantita in
PIE26_PR025.C025.000.015  |accordo alla UNI EN 206:2021 e classe di esposizione ambientale XC1-
XC4 (UNI EN 206:2021 e UNI 11104:2025), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornito a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza minima C35/45 e classe di esposizione XC4
SOMMANO m? 64,913 160,45 10°415,29 439,53 4,220
57 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della
PIE26_PR030.C055.010.010  |Stazione Appaltante, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non
A RIPORTARE 346'542,59 133'331,04

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

346'542,59

1337331,04

58
PIE26_PR050.P035.000.020

59
PIE26_PR085.M010.000.020

60
PIE26_PR090.G080.000.025

61
PIE26_PR170.S050.005.035

62
PIE26_PR185.T000.005.000

63
PIE26_PR280.A025.000SIC.00
5

64

inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-
15x25(H)-kg/m 80 circa
SOMMANO m

Sostegni per segnali stradali del tipo in uso nella citta' di Torino. Palina
semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo
mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per
il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
SOMMANO cad

Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad
alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni
esterne, con disegno a scelta della Stazione Appaltante Spessore cm 5-6
colore rosso - giallo - nero

SOMMANO m?

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a
caldo senza limpiego di collanti o resine da g/m? 68 a 280, per la
costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del
suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m? 280
SOMMANO m?

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale,
conforme alle tab. 1II 2,3.,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale
nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 °C per 30" sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.L= pellicola
retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I

SOMMANO cad

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio

impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al

5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
SOMMANO m?

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene
dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE Con il termine di
"attrezzatura" si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto
1.1.1. lett. d) D.Lgs. 81/08 s.m.i.). I costi proposti nel presente capitolo
sono riferiti ad attreazzature e macchine eventualmente previste nel PSC ed
indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. Al contrario le
attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (es. centrali
ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, seghe
circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) NON
RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare separatamente alla
Committenza. Il normale uso dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro
previste nel PSC rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del
D.P.R. 207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche del trasporto
delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o dalla sede dell'Impresa al
cantiere e viceversa. Con riferimento specifico alle attrezzature, queste
devono essere montate e smontate in sicurezza nonché mantenute in
efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono considerate comprese le
spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche periodiche. L'eventuale
noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti nel P.S.C. per specifici
motivi di sicurezza, potra anche essere reperito nelle voci preesistenti del
prezzario, con l'esclusione della quota di utile d'impresa, per le motivazioni
e con le modalita indicate in premessa della presente sezione.
INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo
autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di
funzionamento.

SOMMANO h

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di

17794,000

40,000

642,100

1272,350

22,000

7,875

15,000

10,53

30,97

25,20

1,70

68,60

12,76

75,97

18°890,82

17238,80

167180,92

2'163,00

1'509,20

100,49

1'139,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

387765,37

1337331,04

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 387°765,37 1337331,04
PIE26_PR280.C005.000SIC.01 |qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
0 durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
SOMMANO cad 100,000 13,43 1343,00 0,00
65 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in
PIE26_PR280.C025.000SIC.00 |lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri
0 applicati alle estremita con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo
80 cm. posa e nolo fino a 1 mese
SOMMANO cad 100,000 6,95 695,00 0,00
66 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in
PIE26_PR280.C025.000SIC.00 |lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri
5 applicati alle estremita con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo
80 cm. solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO cad 600,000 0,55 330,00 0,00
67 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm,
PIE26_PR280.C040.000SIC.00 |con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse
0 idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e
successiva rimozione. altezza 30 cm, misurati cadauno per giorno
SOMMANO cad 300,000 0,19 57,00 0,00
68 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
PIE26_PR280.E010.000SIC.00 [2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
5 cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
SOMMANO cad 2,000 15,75 31,50 0,00
69 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
PIE26_PR280.1005.005SIC.000 |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non
inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
SOMMANO cad 60,000 6,02 361,20 0,00
70 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
PIE26_PR280.1035.000SIC.000 |utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm? e n. 1
picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO cad 5,000 152,86 764,30 0,00
71 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
PIE26_PR280.1040.000SIC.000 |ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con
corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a dispersori in acciaio zincato di
lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i
collegamenti. Per ogni calata.
SOMMANO cad 5,000 162,13 810,65 0,00
72 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori,
PIE26_PR280.1045.000SIC.000 |gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica
batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni
SOMMANO cad 2,000 55,60 111,20 0,00
73 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori,
PIE26_PR280.1045.000SIC.005 |gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica
batterie: solo nolo per ogni giorno successivo
SOMMANO cad 360,000 3,70 1'332,00 0,00
74 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PIE26_PR280.N005.000SIC.00 |obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
0 fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono limpiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera, per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento
SOMMANO m 1°000,000 0,36 360,00 0,00
A RIPORTARE 3937961,22 133'331,04

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1337331,04

75
PIE26_PR280.P105.000SIC.00
0

76
PIE26_PR280.P105.000SIC.00
5

77
PIE26_PR280.P110.005SIC.00
0

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente condotta in relazione
alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma
gia riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023,
Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Progettazione valutera l'eventuale inclusione di tali apprestamenti
nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetralipareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per lallontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente condotta in relazione
alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma
gia riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023,
Allegati 1.7 art. 31 c. 4 ¢ 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Progettazione valutera l'eventuale inclusione di tali apprestamenti
nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti

1,000

5,000

0,00

0,00

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
393961,22
499,58 499,58
201,78 1°008,90
395°469,70

1337331,04

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 395°469,70 133'331,04
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,000 434,14 434,14 0,00
78 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
PIE26_PR280.P110.005SIC.00 |da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
5 presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
SOMMANO cad 5,000 189,54 947,70 0,00
79 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
PIE26_PR280.R005.000SIC.00 |metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
0 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese
SOMMANO m 300,000 3,70 1110,00 0,00
80 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
PIE26_PR280.R005.000SIC.00 |metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
5 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni
mese successivo al primo
SOMMANO m 1°800,000 0,46 828,00 0,00
81 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad
PIE26_PR280.R010.000SIC.01 |alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
5 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature
per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e
la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
SOMMANO m 300,000 7,54 2262,00 0,00
82 Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore
PIE26_PR280.S000.000SIC.00 |arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura
5 personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA Vuoto, con tappo
ermetico riempibile con acqua o sabbia
SOMMANO cad 100,000 5,72 572,00 0,00
83 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
PIE26_PR280.T025.000SIC.00 |righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
0 120 cm trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
SOMMANO m 50,000 4,35 217,50 0,00
84 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
PIE26 PR280.T025.000SIC.00 |righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
5 120 cm solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO m 250,000 0,65 162,50 0,00
85 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
PIE26_PR290.R010.010REC.0 |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
05 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
SOMMANO t 56,700 24,47 1'387,45 0,00
86 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce € materiale di
PIE26_PR290.R010.020REC.0 |dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
05 voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.l
all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER
A RIPORTARE 4037390,99 1337331,04

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 4037390,99 1337331,04
17 05 04)
SOMMANO t|  2707,511 19,78 53°554,57 0,00
87 Operaio specializzato Ore normali
PIE26_RU00.E000.005.000 SOMMANO h 441,400 42,31 18°675,63 0,00
88 Operaio comune Ore normali
PIE26_RU00.E000.015.000 SOMMANO h 54,000 34,94 1'886,76 0,00
A RIPORTARE 477'507,95 133'331,04

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

477°507,95

1337331,04

89
AP.001

90
AP.002

91
AP.004

Analisi Prezzo (SpCap 3)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(tappeto fino di color BEIGE) confezionato con bitumi speciali e inerti
calcarei e arenacei rispondenti alle norme vigenti (sabbia 0\5 di colore
giallo chiaro, ghiaia 5\8 anche di color grigio), impastato a caldo con filler
di carbonato di calcio puro al 100%; compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la stesa sia manuale
che con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da
6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento dello spessore
medio finito e compresso di 3cm

SOMMANO mq

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata

(composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma pista

ciclabile e freccia direzionale urbana per ogni elemento verniciato
SOMMANO cadauno

Formitura e posa in opera di ringhiera parapetto, pieghevole e adattabile ad
elevate pendenze e angoli fino a 90° in acciaio corten S355JOWP
certificato EN 10025-5 realizzato con profilati in acciaio corten come da
sezione tipo allegata composto da:
- doppio palo a C in acciaio corten delle dimensioni minime per palo di
12,5*35*%100*35*12,5 mm S355JOWP spessore mm 3,00 di h 1.130,00
con piastra ancorata al manufatto con ausilio di tirafondi;
- corrimano scatolato in acciaio corten delle dimensioni minime di 56%43
mm S355JOWP ad interasse di 2.0 m spessore mm 2
- eventuale rivestimento del corrimano con legno di larice naturale fuori
cuore
- ritti verticali in acciaio S355JOWP ad interasse inferiore di 100 mm.
1l parapetto dovra resistere secondo norma italiana ad un carico distribuito
pari a 1,5 KN/m e rientrare nei parametri della norma volontaria europea
UNIEN 1317-6.
Nel prezzo ¢ compreso il montaggio e la fornitura di tutti i materiali, la
bulloneria ad alta resistenza e i tasselli per il fissaggio al cordolo . La
misurazione sara effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo
piantone di ogni singola tratta. Tutti i particolari dovranno essere realizzati
in modo da limitare parti contundenti o sbavature da residuo di lavorazione.
Le metodologie di produzione dovranno essere documentate ed eseguite in
conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Si presume conforme alla
richiesta tecnica una azienda con certificazione di conformita alla norma
EN 1090-1:2009 per il controllo della produzione di fabbrica.
Fissaggio alla struttura in c.a. con piastra 160 mm x 160 mm, spessore 10
mm, saldata al montante verticale e fissata con n° 4 tasselli.
Altezza finita del corrimano: 110 cm dalla base in c.a. Per interasse
montanti metri 2,00.

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1250,750

36,000

50,000

31,90

16,67

299,86

39°898,93

600,12

147993,00

0,00

133,56

0,00

5337000,00

1337°464,60

5337000,00

133464,60

22,256

25,040

25,040

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 533°000,00 1337464,60| 25,040
C:001 COMUNE DI GUARENE euro 533°000,00 1337464,60| 25,040
C:001.001 TRATTO A-B euro 71'688,69 16°657,21| 23,235
C:001.001.001 scavi e riporti euro 157137,53 87926,01| 58,966
C:001.001.004 cordoli euro 20°974,81 6'487,40| 30,929
C:001.001.005 bitumature euro 31'985,61 153,19] 0,479
C:001.001.008 segnaletica orizzontale euro 1'891,34 443,56 23,452
C:001.001.009 segnaletica verticale euro 1°699,40 647,05/ 38,075
C:001.002 TRATTO B-E euro 248,43 91,25 36,731
C:001.002.008 segnaletica orizzontale euro 248,43 91,25| 36,731
C:001.003 TRATTO C-D euro 11'812,78 4703,09| 39,814
C:001.003.001 scavi e riporti euro 3'844,43 1225,70| 31,882
C:001.003.003 opere in c.a. euro 37185,23 17742,46| 54,704
C:001.003.004 cordoli euro 1'832,22 660,33 36,040
C:001.003.006 autobloccanti euro 17948,08 620,15/ 31,834
C:001.003.007 parapetto euro 662,94 325,04 49,030
C:001.003.009 segnaletica verticale euro 339,88 129,41 38,075
C:001.004 TRATTO E-F euro 140'945,50 29'672,31| 21,052
C:001.004.001 scavi e riporti euro 74°464,20 197376,99| 26,022
C:001.004.003 opere in c.a. euro 42'315,81 9°013,77| 21,301
C:001.004.005 bitumature euro 8°459,03 1059,80| 12,529
C:001.004.007 parapetto euro 147993,00 0,00 0,000
C:001.004.008 segnaletica orizzontale euro 373,58 92,34| 24,718
C:001.004.009 segnaletica verticale euro 339,88 129,41| 38,075
C:001.005 TRATTO F-G euro 16'576,78 3'530,71| 21,299
C:001.005.001 scavi e riporti euro 7°325,01 2°394,83| 32,694
C:001.005.004 cordoli euro 1295,19 466,79 36,040
C:001.005.005 bitumature euro 7282,92 462,98 6,357
C:001.005.008 segnaletica orizzontale euro 333,78 76,70| 22,979
C:001.005.009 segnaletica verticale euro 339,88 129,41 38,075
C:001.006 TRATTO G-H euro 10°086,64 3"137,83| 31,109
C:001.006.001 scavi e riporti euro 6'948,62 2°352,32| 33,853
C:001.006.004 cordoli euro 789,75 284,63 36,041
C:001.006.005 bitumature euro 17353,45 169,57 12,529
C:001.006.008 segnaletica orizzontale euro 589,46 72,49 12,298
C:001.006.009 segnaletica verticale euro 405,36 258,82 63,849
C:001.007 TRATTO I-J euro 259°849,12 75'672,20 29,122
C:001.007.001 scavi e riporti euro 66'848,08 16933,02| 25,331
C:001.007.002 regimazione acque euro 112°525,01 29°674,98| 26,372
C:001.007.003 opere in c.a. euro 4320,70 2°211,91| 51,193
C:001.007.004 cordoli euro 36'454,86 13°138,33| 36,040
C:001.007.006 autobloccanti euro 37°284,01 127303,33| 32,999
C:001.007.008 segnaletica orizzontale euro 252,46 116,53 46,158
C:001.007.009 segnaletica verticale euro 2°164,00 1294,10| 59,801
C:001.008 SICUREZZA euro 21°792,06 0,00, 0,000
C:001.008.010 sicurezza, cantierizzazione, ecc euro 217792,06 0,00, 0,000
TOTALE euro 533°000,00 1337464,60| 25,040

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Guarene
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO
Loranzg, 23/09/2026
11 Tecnico

Ing. Gianluca ODETTO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Guarene




