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Repertorio n. del 2026
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GUARENE

(CODICE FISCALE 00318930047)
OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITA V, AZIONE
V.51.1 STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA) AGGREGAZIONE N. 3 "LANGHE".
PERCORSO CICLABILE ALBA-PIOBESI D'’ALBA. TRATTO CICLABILE NEL

COMUNE DI GUARENE.

CUP: i, ClIG: e
L'anno duemilaventisei, addi del mese di alle ore in Guarene e
nell'Ufficio di Segreteria. Innanzi a me, dott. ........... Segretario del Comune di

Guarene , abilitato dal D.Igs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4, lett. ¢) sono

comparsi i contraenti:

1) sig..ceeeiinnit. nato a ............oeeuenn. ] PP domiciliato presso la

sede Municipale, in qualita di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di

Guarene, con sede in Piazza Roma, 6 - 12050 Guarene (CN), in nome e

nell'interesse del quale agisce ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), D.Igs.n.

267/2000 e dell'art. 51 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei

contratti, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione";

2) Sig. ciiiiiinanns nato a ........... | , hella sua qualita di Legale

Rappresentante dell'impresa .......... partita LIVA.e C.F. ............ con sede legale in

........... , iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di

............. al n. ............ , che nel prosieguo dell’atto verra chiamata anche

semplicemente "Appaltatore" o "Impresa";

Comparenti della cui identita e capacita giuridica, io, Segretario Generale sono certo

nel caso delling. .......... , per personale conoscenza e nel caso del sig. ..........



PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. ......... del ......... esecutiva a norma di
legge e conservata in atti, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di
“PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITA V, AZIONE V.51.1
STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA) AGGREGAZIONE N. 3 "LANGHE"
PERCORSO CICLABILE ALBA-PIOBESI D’ALBA. TRATTO CICLABILE NEL
COMUNE DI GUARENE” CUP ......ccviiiiiiiienns e demandava al Dirigente e RUP
del Settore proponente, i successivi adempimenti inerenti I'esecuzione del
provvedimento;

- con la Determinazione Dirigenziale n. ......... del ......... del Settore si avviava la
procedura a contrarre e si stabiliva di affidare i lavori di “PROGRAMMA REGIONALE
FESR 2021/2027, PRIORITA V, AZIONE V.51.1 STRATEGIE URBANE D'AREA
(SUA) AGGREGAZIONE N. 3 "LANGHE". PERCORSO CICLABILE ALBA- PIOBESI

D’ALBA. TRATTO CICLABILE NEL COMUNE DI GUARENE” mediante, ******* per

una spesa complessiva di € .............. dicui € ............. oltre .V.A. per lavori
soggetti a ribasso d’asta, € ............. oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso dasta ed € .............. per somme a disposizione

del’Amministrazione, procedura interamente svolta sulla piattaforma
informatica/appalti, e si definiva il quadro economico complessivo;

- I'appalto risulta cosi finanziato:

Lavori a misura €.,
LAVORI A BASE DI GARA soggetti a ribasso € .............. (A)
Oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso pariad € ............ (B);

IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+B): € .............

La stazione appaltante al fine di determinare I'importo di gara ha inoltre individuato i
costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 108, comma 9 del
d.Igs. 36/2023 e s.m.i., perun totale di: ................. euro.

- con Determina n. ...................... Del....c.ccoovvenial. , conservata in atti, & stato



approvato l'esito della gara svoltasi in data............................. e l'appalto é stato

aggiudicato in via definitiva all'impresa............................. con il ribasso del ........
% sul valore a base di gara e quindi per unimportodi€ ..................... dicui €
per lavori ed € ............. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 1.V.A.,

come si evince dal relativo verbale;

- verifiche:

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con PEC del
................. prot. n. erteitiiiiiineeee. l'impresa € stata invitata a
produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

-con PEC del ..................... prot. n. ... l'impresa ha presentato la
richiesta documentazione.

Tutto cid premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, conferisce all'impresa ....................
che, come sopra rappresentata, accetta, I'appalto relativo ai lavori di “PROGRAMMA
REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITA V, AZIONE V.51.1 STRATEGIE URBANE
D'AREA (SUA) AGGREGAZIONE N. 3 "LANGHE". PERCORSO CICLABILE ALBA-
PIOBESI D’ALBA. TRATTO CICLABILE NEL COMUNE DI GUARENE”

Art. 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'Amministrazione eroghera all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, I'anticipazione sino al
20% sull'importo contrattuale (previa consegna fidejussione), come prevista dall'art.
125, comma 1 del Codice degli appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



Il corrispettivo dovuto dallAmministrazione all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in €
(euro ) oltre I.V.A. nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori é stabilita a misura.

Tale somma, perd, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara
il direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte
o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all’'originario progetto.

| pagamenti in acconto saranno effettuati su richiesta del’impresa ogni qualvolta
limpresa avra eseguito lavori per un importo complessivo pari ad € ..................
(euro ... ) oltre agli oneri della sicurezza liquidati in percentuale pari
all’avanzamento dei lavori.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal direttore dei lavori alla
sede legale dell'impresa.

| pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune di Guarene.

Art. 4 DURATA CONTRATTUALE, PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni
...... (-eererererenen....) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna
(verbale di consegna) e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna
definitiva.

L'Appaltatore dovra operare, su turni doppi, con lavoro anche notturno e con la
presenza continuativa di un preposto per rispettare i tempi di appalto senza che
questo dia diritto a maggiori compensi.

In caso di ritardo sui tempi di esecuzione si richiamano le penali indicate nel
Capitolato speciale d’appalto.

In caso di termine dei lavori in anticipo rispetto al data di ultimazione & previsto il



premio di accelerazione, come indicato nel Capitolato speciale d’appalto.

Art. 5 OBBLIGHI DELLESECUTORE

L'Appaltatore ha I'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni
contenute nel Capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento, in tutti gli elaborati
che fanno parte del progetto esecutivo validato e nell'offerta tecnica dell'Impresa.
L'Appaltatore ha consegnato, alllAmministrazione il Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

Art. 6 RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione del contratto.

Si procede alla risoluzione nei casi previsti dall’'art.122 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso
di risoluzione del contratto I’Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori
eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma dei
lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art.122 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. A seguito della risoluzione del contratto
sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante. Si richiama
I'obbligo di procedere con i lavori con doppi turni o turni lunghi ed alla costante
presenza del preposto al fine di rispettare il cronoprogramma contrattuale.

Recesso dal contratto.

Ai sensi dell’art.123 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di recedere
in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non



eseguite; quest'ultimo calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei

lavori eseguiti.

Art. 7 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute

all'art. 121 del D. Igs 36/2023.

Art. 8 CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

Non € ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilita, il

responsabile del procedimento dovra valutare 'ammissibilita e la non manifesta

infondatezza delle stesse acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori.

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, si procede

secondo quanto previsto dall’art. 210 del D.Lgs. 36/2023 (Accordo bonario).

Al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario le controversie

derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto

previsto dall’art. 212 del D.lgs. 36/2023 (Transazione).

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo, e negli altri casi in

cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al foro del

Tribunale di Aosta.

Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha

costituito ai sensi dellart. 106 del D.lgs. 36/2023 la garanzia definitiva di €

(importo gia dimezzato per possesso di certificazione di qualita), a mezzo polizza

assicurativa fideiussoria. La garanzia fideiussoria definitiva verra progressivamente



svincolata con le modalita previste dall’art.106 comma 5 D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 POLIZZE ASSICURATIVE

Le parti danno atto che I'impresa si impegna a stipulare prima della consegna dei

lavori, ai sensi rispettivamente dell’art. 106 del D.lgs. 36/2023, una polizza di

assicurazione con un massimale di € 500.000,00 per danni di esecuzione e un

massimale di € 5.000.000,00 per responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 REVISIONE PREZZI

Si richiamano gli articoli di legge come vigenti.
Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 120, comma 1, lettera d). ogni atto contrario € nullo di diritto. E’ ammessa

la cessione dei crediti, ai sensi dell9art.120 comma 3 del D.Lgs.36/2023 e della legge

21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell9apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione

appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal

responsabile del procedimento.

Art. 13 OBBLIGHI DELLESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI

Limpresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L.,

garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti

medesimi. Limpresa si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto

dall’articolo 119 del D.Igs. 36/2023.



Art. 14 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato
espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni
obbligatorie, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 15 DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente atto, I'impresa elegge domicilio presso la sua sede
legale, gia dichiarata nel presente contratto.

Art. 16 SUBAPPALTO

Limpresa ha dichiarato nei documenti di gara di avvalersi o no del subappalto.

Art. 17 TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo & emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori, secondo
quanto disposto dall'art 116 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 18 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso
riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Capitolato
Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M.145/2000 per gli articoli ancora in
vigore, nelle linee guida ANAC, nel D.Lgs 36/2023.

Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi
alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per

I' .V.A. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al
pagamento delll.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 131/86.

Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dellinformativa di cui al D.lgs. n.



196/2003 e successive modificazioni.

Art. 21 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010
L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.
136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga ad inserire
nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del
contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,
I’Appaltatore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto & risolto di
diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche
o della societa Poste ltaliane s.p.a.

Art. 22 ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

A) Offerta economica;

B) Capitolato speciale d’appalto;

C) Elenco prezzi;

D) Computo metrico.

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non

vengano ad esso allegati: il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche



D.M.145/2000 per gli articoli ancora in vigore, le linee guida ANAC, il D.M. 248/2016,
il DM 49/2018, il D.Igs 36/2023.

Costituiscono altresi parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente
allegati al presente atto, tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Art. 23 NORME FINALI

L'Appaltatore si impegna all'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del
16 aprile 2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici per quanto compatibili con l'attivita di cui al presente contratto. In caso di
violazione dei predetti obblighi il presente contratto si intendera risolto di diritto,
secondo quanto previsto dall'art. 1456 Cod. Civ.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, ai sensi dell'art. 53,
comma 16 ter, del D.Igs. n. 165/2001, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei confronti
della medesima affidataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Di questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato
con mezzi elettronici da me Segretario Generale, su pagine costituite da venticinque
righe ciascuna, di fogli elettronici, prima delle firme digitali dei comparenti, la cui
validita & stata da me verificata, del quale, omessa quella degli allegati, ho dato
lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposizione delle

rispettive firme digitali unitamente a me....



