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Repertorio n.   _______  del           2026 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI GUARENE 

(CODICE FISCALE 00318930047) 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITÀ V, AZIONE 

V.5I.1 STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA)  AGGREGAZIONE N. 3 "LANGHE". 

PERCORSO CICLABILE ALBA-PIOBESI D’ALBA.  TRATTO CICLABILE NEL 

COMUNE DI GUARENE. 

CUP: …………………….. CIG:   …...............................................            

L'anno duemilaventisei, addì         del mese di           alle ore     in Guarene e 

nell'Ufficio di Segreteria. Innanzi a me, dott. ……….. Segretario del Comune di 

Guarene , abilitato dal D.lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4, lett. c) sono 

comparsi i contraenti: 

1) sig……………. nato a ……………….. il ……………………. domiciliato presso la 

sede Municipale, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Guarene, con sede in Piazza Roma, 6 - 12050 Guarene (CN), in nome e 

nell'interesse del quale agisce ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), D.lgs.n. 

267/2000 e dell'art. 51 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei 

contratti, di seguito nel presente atto denominato semplicemente ''Amministrazione''; 

2) sig. ……………. nato a …….…. il …….…. , nella sua qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa ….…… partita I.V.A. e C.F. ………... con sede legale in 

……….. , iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

…………. al n. ………… , che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche 

semplicemente ''Appaltatore'' o ''Impresa'';  

Comparenti della cui identità e capacità giuridica, io, Segretario Generale sono certo 

nel caso dell’ing. ………. , per personale conoscenza e nel caso del sig. ………. 



 

 

mediante esibizione di carta d'identità n. ……. rilasciata dal Comune di ………. in 

data ……….   

PREMESSO CHE  

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. ……… del ……… esecutiva a norma di 

legge e conservata in atti, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 

“PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITÀ V, AZIONE V.5I.1 

STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA)  AGGREGAZIONE N. 3 "LANGHE". 

PERCORSO CICLABILE ALBA-PIOBESI D’ALBA.  TRATTO CICLABILE NEL 

COMUNE DI GUARENE” CUP ……………………… e demandava al Dirigente e RUP 

del Settore proponente, i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del 

provvedimento; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. ……… del ……… del Settore si avviava la 

procedura a contrarre e si stabiliva di affidare i lavori di “PROGRAMMA REGIONALE 

FESR 2021/2027, PRIORITÀ V,  AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE D'AREA 

(SUA)  AGGREGAZIONE N. 3 "LANGHE". PERCORSO CICLABILE ALBA- PIOBESI 

D’ALBA.  TRATTO CICLABILE NEL COMUNE DI GUARENE” mediante,   *******  per 

una spesa complessiva di € ………….. di cui € ………….. oltre I.V.A. per lavori 

soggetti a ribasso d’asta, € …………. oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta ed € …………… per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, procedura interamente svolta sulla piattaforma 

informatica/appalti, e si definiva il quadro economico complessivo;  

- l'appalto risulta così finanziato: 

Lavori a misura     € …………   

LAVORI A BASE DI GARA soggetti a ribasso   € ………….. (A) 

Oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € ………… (B);  

IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+B): € …………. 

La stazione appaltante al fine di determinare l’importo di gara ha inoltre individuato i 

costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 108, comma 9 del 

d.lgs. 36/2023 e s.m.i., per un totale di: …………….. euro. 

- con Determina n. …………………. Del…………………, conservata in atti, è stato 



 

 

approvato l’esito della gara svoltasi in data……………………….. e l’appalto è stato 

aggiudicato in via definitiva all’impresa………………………..con il ribasso del  ……..  

% sul valore a base di gara e quindi per un importo di €   …………………….. di cui €      

per lavori ed € ………….per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., 

come si evince dal relativo verbale; 

- verifiche: 

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con PEC del 

……………..    prot. n.      …………………………..   l'impresa è stata invitata a 

produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; 

- con PEC del ………………… prot. n. ……………….. l'impresa ha presentato la 

richiesta documentazione. 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue: 

Art. 1 PREMESSE  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO  

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, conferisce all’impresa ……………….. 

che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto relativo ai lavori di “PROGRAMMA 

REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITÀ V,  AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE 

D'AREA (SUA)  AGGREGAZIONE N. 3 "LANGHE". PERCORSO CICLABILE ALBA- 

PIOBESI D’ALBA.  TRATTO CICLABILE NEL COMUNE DI GUARENE” 

Art. 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO  

L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo 

inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l'anticipazione sino al 

20% sull'importo contrattuale (previa consegna fidejussione), come prevista dall'art. 

125, comma 1 del Codice degli appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 



 

 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’Appaltatore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in €      

(euro           ) oltre I.V.A. nella misura di legge.  

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura. 

Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà 

il direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte 

o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all’originario progetto.  

I pagamenti in acconto saranno effettuati su richiesta dell’impresa ogni qualvolta 

l’impresa avrà eseguito lavori per un importo complessivo pari ad € ……………… 

(euro ………………..) oltre agli oneri della sicurezza liquidati in percentuale pari 

all’avanzamento dei lavori. 

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal direttore dei lavori alla 

sede legale dell’impresa.  

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune di Guarene. 

Art. 4 DURATA CONTRATTUALE, PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 

…… (………………) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna 

(verbale di consegna) e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna 

definitiva. 

L'Appaltatore dovrà operare, su turni doppi, con lavoro anche notturno e con la 

presenza continuativa di un preposto per rispettare i tempi di appalto senza che 

questo dia diritto a maggiori compensi. 

In caso di ritardo sui tempi di esecuzione si richiamano le penali indicate nel 

Capitolato speciale d’appalto. 

In caso di termine dei lavori in anticipo rispetto al data di ultimazione è previsto il 



 

 

premio di accelerazione, come indicato nel Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 5 OBBLIGHI DELL’ESECUTORE  

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni 

contenute nel Capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento, in tutti gli elaborati 

che fanno parte del progetto esecutivo validato e nell'offerta tecnica dell'Impresa. 

L'Appaltatore ha consegnato, all'Amministrazione il Piano Operativo di Sicurezza 

(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;  

Art. 6 RISOLUZIONE E RECESSO  

Risoluzione del contratto.  

Si procede alla risoluzione nei casi previsti dall’art.122 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso 

di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori 

eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.  

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini  

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma dei 

lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art.122 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. A seguito della risoluzione del contratto 

sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante. Si richiama 

l’obbligo di procedere con i lavori con doppi turni o turni lunghi ed alla costante 

presenza del preposto al fine di rispettare il cronoprogramma contrattuale. 

Recesso dal contratto. 

Ai sensi dell’art.123 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di recedere 

in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore 

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 



 

 

eseguite; quest’ultimo calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del 

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei 

lavori eseguiti. 

Art. 7 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI  

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute 

all'art. 121 del D. lgs 36/2023.  

Art. 8 CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE  

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.  

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilità, il 

responsabile del procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la non manifesta 

infondatezza delle stesse acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori.  

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili l’importo economico 

dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale, si procede 

secondo quanto previsto dall’art. 210 del D.Lgs. 36/2023 (Accordo bonario).  

Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario le controversie 

derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto 

previsto dall’art. 212 del D.lgs. 36/2023 (Transazione).  

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo, e negli altri casi in 

cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al foro del 

Tribunale di Aosta.  

Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA  

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha 

costituito ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 36/2023 la garanzia definitiva di €             

(importo già dimezzato per possesso di certificazione di qualità), a mezzo polizza 

assicurativa fideiussoria. La garanzia fideiussoria definitiva verrà progressivamente 



 

 

svincolata con le modalità previste dall’art.106 comma 5 D.Lgs. 36/2023. 

Art. 10 POLIZZE ASSICURATIVE  

Le parti danno atto che l’impresa si impegna a stipulare prima della consegna dei 

lavori, ai sensi rispettivamente dell’art. 106 del D.lgs. 36/2023, una polizza di 

assicurazione con un massimale di € 500.000,00 per danni di esecuzione e un 

massimale di € 5.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi.  

Art. 11 REVISIONE PREZZI  

Si richiamano gli articoli di legge come vigenti.  
Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 120, comma 1, lettera d). ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa 

la cessione dei crediti, ai sensi dell9art.120 comma 3 del D.Lgs.36/2023 e della legge 

21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell9apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione 

appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 

responsabile del procedimento. 

Art. 13 OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI 

LAVORATORI DIPENDENTI  

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., 

garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti 

medesimi. L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste 

per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto 

dall’articolo 119 del D.lgs. 36/2023. 



 

 

Art. 14 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE  

Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato 

espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.  

Art. 15 DOMICILIO DELL’ESECUTORE  

A tutti gli effetti del presente atto, l’impresa elegge domicilio presso la sua sede 

legale, già dichiarata nel presente contratto.  

Art. 16 SUBAPPALTO  

L’impresa ha dichiarato nei documenti di gara di avvalersi o no del subappalto. 

Art. 17 TERMINI PER IL COLLAUDO  

Il certificato di collaudo è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, secondo 

quanto disposto dall'art 116 del D. Lgs. 36/2023.  

Art. 18 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso 

riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Capitolato 

Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M.145/2000 per gli articoli ancora in 

vigore, nelle linee guida ANAC, nel D.Lgs 36/2023. 

 Art. 19 SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi 

alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per  

l' I.V.A. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al 

pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 131/86. 

Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui al D.lgs. n. 



 

 

196/2003 e successive modificazioni.  

Art. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010  

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 

136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga ad inserire 

nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del 

contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale 

ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, 

l’Appaltatore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n.                  

…………………… 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di 

diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche 

o della società Poste Italiane s.p.a.  

Art. 22 ALLEGATI AL CONTRATTO  

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:  

A) Offerta economica; 

B) Capitolato speciale d’appalto; 

C) Elenco prezzi; 

D) Computo metrico. 

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non 

vengano ad esso allegati: il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche 



 

 

D.M.145/2000 per gli articoli ancora in vigore, le linee guida ANAC, il D.M. 248/2016, 

il DM 49/2018, il D.lgs 36/2023. 

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente 

allegati al presente atto, tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.  

Art. 23 NORME FINALI 

L'Appaltatore si impegna all'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 

16 aprile 2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici per quanto compatibili con l'attività di cui al presente contratto. In caso di 

violazione dei predetti obblighi il presente contratto si intenderà risolto di diritto, 

secondo quanto previsto dall'art. 1456 Cod. Civ. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, ai sensi dell'art. 53, 

comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei confronti 

della medesima affidataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Di questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato 

con mezzi elettronici da me Segretario Generale, su pagine costituite da venticinque 

righe ciascuna, di        fogli elettronici, prima delle firme digitali dei comparenti, la cui 

validità è stata da me verificata, del quale, omessa quella degli allegati, ho dato 

lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposizione delle 

rispettive firme digitali unitamente a me…. 


